

（実施要項 別紙2）

評価基準及び配点表

項目		提案のポイント	配点
ア 実績		別紙1による	40
イ 技術提案等	【テーマ1】 実施設計段階の技術協力実施方針	実施設計段階において実施、実現できる効果的かつ具体的な取り組みを下記の視点を踏まえて提案すること。 ・ 施工準備段階としての有効な時間活用など、ECI発注のメリットを活かせる手法 ・ 的確で迅速な技術協力推進のための参加要請者の体制 ・ 関係者と円滑にコミュニケーションを図る手法（発注者、広島県、設計者、CMr、医療コンサルタントと円滑にコミュニケーションを図る手法を含む） ・ コスト増加を抑制するためのコストコントロール手法ほか	20
	【テーマ2】 施工段階の実施方針	施工段階において実施、実現できる効果的かつ具体的な取り組みを下記の視点を踏まえて提案すること。 ・ 施工を円滑に進めるために行う地域・関係者とのコミュニケーション手法 ・ 近隣及び隣接する既存病院に対する安全かつ環境に配慮した工事計画 ・ 東館を一部診療しながら安全・効率的に改修工事を行う工事計画 ・ コスト増加を抑制できるコストコントロール手法 ・ 品質を確保するための手法（構造、防水等の品質及び病院特有の品質） ・ 施設の維持管理や修繕を容易にするための工夫・提案 ・ その他、本工事でのポイントや課題及びその対処法ほか	20
	【テーマ3】 合理的工期実現の提案	品質の確保及び最大限のコスト縮減を実現させる工期を提案し、その具体的な取組みについて工程表を作成すること。（「資料4 技術協力業務委託特記仕様書」に記載する想定工期を超える提案についても妨げない） ・ 工事費総額の縮減に寄与する合理的な工期提案 ・ 担い手不足の情勢においても、提案工期を確実に実現させる取り組み ほか	10
	【テーマ4】 地域貢献に関する提案	地域貢献に関して、実現できる効果的かつ具体的な取り組みを下記の視点を踏まえて提案すること（定性的に評価する）。 ・ 県内建設業者の活用 ・ 県内事業者からの建設資機材の購入計画 ・ 建設関連以外の県内事業者の活用 ・ 県内建設業者及び県内事業者が発注した実績金額の確認方法 ・ 自治体との災害協定や災害防止活動への協力体制 ・ 県内企業の技術力向上のための方策や県内企業の採用機会を増やす取り組み ・ 地域経済活性化を目的とした地域との協働事業 ほか ※県内建設業者及び県内事業者とは、広島県内に本店、支店、営業所を有する企業をいう。	5
		上記について、経済効果が見込まれる場合は、その金額について記述すること（定量的に評価する）。 ※工事請負契約において、県内建設業者と共同企業体を組成する予定の場合は、その工事金額を算入することができる。 ・ 県内調達率 a（％）＝県内事業者への発注提案金額／VE/CD提案採用後概算工事費 ・ 配点＝a（％）×20とし、上限を5点とする。	5
	【テーマ5】 VE/CD提案の全体像	下記の視点を踏まえたVE/CD提案の全体像を示すこと。 ・ 提案方針（基本姿勢、考え方、提言等） ・ 実現可能性 ・ 積極的なコスト縮減ほか	20

	【テーマ6】 その他（自由提案）	企業の特徴、強み、付加提案、基本設計図等への改善提案など、本事業への貢献が期待できる内容について提案すること。	10
ウ 価 格	VE/CD提案採用後概 算工事費	<p>見積価格（VE/CD提案採用後概算工事費（税込）） ＝概算工事費－VE/CD提案採用金額</p> <ul style="list-style-type: none">・ 見積価格が869億円を超える価格評価点は0点とする。・ 見積価格が800億円以下の場合は、70点とする。・ 800億円＜ 見積もり価格≦869億円における評価点は、以下の通り。<ul style="list-style-type: none">・ 【800億円：70点】と【869億円：0点】を通る直線式により算出される以下のyの値を価格評価点とする。・ 価格評価点算定式 $y=b \times (1-x/a)$ x:(見積価格－800億円)、y:価格評価点 a=69億円 b=70点 <div><p>価格 評価 点</p><p>70点 0点</p><p>見積価格 800億円 869億円</p></div>	70
合計			200